



- UWAGI
- Podjęcie kanalizacyjne do przyborów sanitarnych należy układać ze spadkiem minimum 2% w brzdach w ścianach.
 - Podjęcie do misek usłupowych należy podjąć jako najniższe odgałęzienie na danej kondygnacji.
 - Przejścia przewodów przez wstawy podłogowe należy dokładnie uszczelniać.
 - Należy wykonać niezbędne wykucia i przewierć potrzebne do przeprowadzenia instalacji.
 - Podparcie przewodów wewnątrz budynku należy wykonać za pomocą uchwyłów i zawiesi systemowych producenta rur kanalizacyjnych lub w systemie firmy HILLI.
 - Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i rozwinieciem instalacji.

mp project		MP PROJECT Mirosław Pacek ul. Bałicka 134 30-149 KRAKÓW tel.: + 48 12 6618235 fax.: + 48 12 6618236 email: biuro@mpproject.pl
Nazwa inwestycji:	HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 15x40	
Inwestor:		
Adres inwestycji:		
Branża:	SANITARNA	
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY	
Autor projektu gotowego:	MGR INŻ. JOANNA HOJDYS	NR UPR. MAP/0230/POOS/05 w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń
Opracował:	MGR INŻ. MICHAŁ LEWANDOWSKI MGR INŻ. MARTA PACH MGR INŻ. TOMASZ MAKAR	
Sprawdzający projektu gotowego:	MGR INŻ. BARBARA MAKAR	NR UPR. MAP/0257/PWOS/06 w specjalności instalacyjnej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
Projektant (adaptacja):	Data adaptacji:	
Sprawdzający (adaptacja):		
Nazwa rysunku:	SCHEMAT INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ	
		Skala: -
		Data: 07.2009
		Numer rysunku: SX-02