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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclznej (SST) s wymagania
ogolne dotycace wykonania i odbioru robét drogowych zmanych z remontem drogi
gminnej w m .Ulanowice.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna stanowi obmwjacy dokument
kontraktowy przy zaméwieniu i realizacji rob6t wyenmionych w p.1.

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY
1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét
zwigzanych z remontem drogi gminnej w m. Ulanowice &jaluja wymagania ogolne dla
poszczegodlnych asortymentow robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione porej okrelenia naley rozumi€ w kazdym
przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty cata¢

techniczno-uaytkows (droga) albo jego e#¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus zienwgzel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugoé¢ mostu - odlegi& miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w
przypadku mostéw lukowych z nadsypk odlegiad¢ w swietle podstaw sklepienia
mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddwrdab postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi gdzeniami technicznymi zekzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (mortiawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
ruchu pojazdéw obstugagych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawpizeéana
do usungcia po jego zakiczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaopatrzony piecgzia
organu wydajcego, wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami, stanoady urzdowy
dokument przebiegu robét budowlanych, zgsky do notowania zdargei okoliczngici
zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeapych odbioréw robét,
przekazywania poleée i innej korespondencji technicznej peuaity Inzynierem/
Kierownikiem projektu, Wykonaweci projektantem.
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1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkagrenovy dla zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahydontraktowych
(wyznaczona przez Zamawagpgo, O ktérej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rol@ninistrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - ¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdoéw.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktuva

1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulbdhikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzieymi jezdnie.

1.4.12.Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchmiaz ze sposobem ich
pofaczenia.

1.4.13.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €& obiektu oparta
na podporach mostowych, twaca ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub
pieszych.

1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i
skarpami rowow.

1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym celu utazenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.16 Ksiagzka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, shcy do wpisywania przez Wykonawc obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliche szkicéw i ew. dodatkowych zmiznikdw. Wpisy
w ksigzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez fiyniera/Kierownika projektu.

1.4.17.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez
Zamawiagcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hadapréb zwgzanych z
ocery jakosci materiatdw oraz robot.

1.4.18.Materiaty - wszelkie tworzywa niegne do wykonania robét, zgodne z
dokumentagj projektovs i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.19.Most - obiekt zbudowany nad przeszkododrg dla zapewnienia komunikacji

drogowej i ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw zghych do przejmowania i

rozktadania obaizen od ruchu na podi@ gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla

ruchu.

a) a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bé&egdaio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé miedzy warstvg $cieralry a podbudow,
zapewniajca lepsze rozieenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudow.

c) c¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shga do wyréwnania nieréwioi podbudowy
lub profilu istniepcej nawierzchni.

d) d) Podbudowa - dolna eg nawierzchni straca do przenoszenia obgén od ruchu
na poditae. Podbudowa me skladd sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.
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e) e) Podbudowa zasadnicza - gornasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w
konstrukcji nawierzchni. Mze ona sktadasie z jednej lub dwoch warstw.

f) f) Podbudowa pomocnicza - dolnae¢éz podbudowy spetniaga, obok funkciji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed taiziem wody, mrozu i
przenikaniem cgstek podiea. Maze zawierd warstwe mrozoochrong, odsiczapca
lub odcinajca.

g) g0 Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnym areeim jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniegtivienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchuaatej powyej.

i) i) Warstwa odsczapca - warstwa stca do odprowadzenia wody przedostaj sk
do nawierzchni.

1.4.21.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22.Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.

1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowiandpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24.Odpowiednia (bliska) zgod®’é - zgodna¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oléleny - z przecitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdéddwlanych.

1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasreinu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zgganych z r§ urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy
moze rowniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adzn
chrongcych ludzi i srodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

1.4.26.Pobocze - c&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazadw,
umieszczenia uszlzer organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zgha
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27.Podlaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyzaley pod nawierzchgido
gkebokasci przemarzania.

1.4.28.Podlae ulepszone nawierzchni - gérna warstwa prajtdezaca bezpérednio pod
nawierzchni, ulepszona w celu umlbiwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego
wykonania nawierzchni.

1.4.29.Polecenie Inyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane
Wykonawcy przez lgyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, detyce sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zggianych z prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyclg@daca autorem dokumentac;ji
projektowe;j.

1.4.31.Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego aqaania
drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowaidma parametrow geometrycznych
trasy w planie i przekroju podiaym) istnieacego paodczenia.

1.4.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaetgmi, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku edvéwek zwierat dziko zyjacych Ilub uradzen
technicznych przez korpus drogowy.
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1.4.33.Przeszkoda naturalna - elemérddowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolbsgno, rzeka, szlakearowek dzikich
zZwierzt itp.

1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, staposviutrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rusgcikanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa e$ézdokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizagj, charakterysty&i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robét.

1.4.36 Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowegozevsktada sie z petnejsciany,
stupow lub innych form konstrukcyjnych, np. skfizkomor.

1.4.37.Rekultywacja - roboty mage na celu upogdkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji réalbudowlanego.

1.4.38.Rozpktos¢ teoretyczna - odlegédé miedzy punktami podparcia @#gskami),
przesta mostowego.

1.4.39.Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleggamiedzy zewrtrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii proptadiej do osi podinej, obejmuje
calkowita szerok&¢ konstrukcyja ustroju niogcego.

1.4.40.Szerokdé¢ uzytkowa obiektu - szerokd jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegolnych rodzajow ruchu oraz szegékehodnikéw mierzona vgwietle porczy
mostowych z wyczeniem konstrukcji przy jezdni dolem oddzietsj ruch kotowy od
ruchu pieszego.

1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichsdio(przedmiarem) w kolejriai
technologicznej ich wykonania.

1.4.42.Teren budowy - teren udeghiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim
robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcieojakorzice czs¢ terenu budowy.

1.4.43.Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikaciji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejowg lub inre drogs dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45.Zadanie budowlane - & przedsiwziecia budowlanego, stanosda odebrg
calcé¢ konstrukcyjm lub technologiczy zdolg do samodzielnego petnienia funkciji
techniczno-aytkowych. Zadanie m@ polegéd na wykonywaniu robét zwranych z
budows, modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub jej
elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robot, bezpiearswo
wszelkich czynnéci na terenie budowy, metodyyte przy budowie oraz za ich zgodna
dokumentacj projektows, SST i poleceniami lryniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przeka
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganyagodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizagj i wspétrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaojefitowej i dwa komplety SST.



Remont drogi gminnej w m. Ulanowice

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadioza ochron przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznegb6t. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali nasvty koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa ¢izie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkadowy, uwzgtdniajgcym
podziat na dokumentagcprojektova:

- —  Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawiprzetargow dokumentag
projektova oraz projektow dokumentag wykonawca (techniczg) i zostam
przekazane Wykonawcy,

- -  Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidwwykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3.Zgodna¢ robot z dokumentagjprojektova i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkadekumenty przekazane
Wykonawcy przez lgyniera/Kierownika projektu stanowviczes¢ umowy, a wymagania
okreslone w cha@by jednym z nichgobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w calej dokumentacji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw
obowiazuje kolejn@¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogoélnych”
(,Og6Inych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mee wykorzystywa btedéw lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigsiwiadomé Inzyniera/Kierownika
projektu, ktory podejmie decyzp wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbimosci, wymiary podane na @mie  wazniejsze od
wymiarow okrélonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mateiieya zgodne z dokumentagj
projektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SS®da uwazane za warkei
docelowe, od ktérych dopuszczalne edchylenia w ramach okdlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli seu wykazywa& zgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpqgzekraczé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacj
projektova lub SST i wptynie to na niezadowaleg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostanzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wyko®mgonownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pngthem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyaani
istniejacych obiektéw (jezdniegciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w adkrésvania realizacji
kontraktu, a do zak@éczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawaynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednraradem drogi i organem
zarzdzapgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eobdt w okresie trwania
budowy. W zalenosci od potrzeb i pospu rob6t projekt organizacji ruchu powiniencby
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na bieaco aktualizowany przez Wykonawc Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymagazdkrazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczyinstaluje i ledzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe adzenia zabezpieczgje takie jak: zaporyswiatta
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewséajw ten sposob bezpiedmtwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocgciow dzien i w nocy tych zapor i
znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wdgw bezpieczistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne adzenia zabezpieczaje keda akceptowane
przez Ireyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obw@ publicznie przed ich
rozpoczciem w sposOb uzgodniony z zZynierem/Kierownikiem projektu oraz przez
umieszczenie, w miejscach i dlmach okrélonych przez lnyniera/Kierownika projektu,
tablic informacyjnych, ktérych t&€ bedzie zatwierdzona przez Ayniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjnee¢hda utrzymywane przez Wykonawowv dobrym stanie
przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboédj zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest whczony w cer kontraktove.

b) b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientawva
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢daie utrzymywa tymczasowe umgizenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgeze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie innérodki niezlzdne do ochrony robét, wygody spotecgeid innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi
lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodnionyzgriierem/Kierownikiem
projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone gdiazdéw i maszyn
pracupcych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiedni@nakuje w sposéb
uzgodniony z Inynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obw@ publicznie przed ich
rozpoczciem w spos6b uzgodniony z zZynierem/Kierownikiem projektu oraz przez
umieszczenie, w miejscach i dlmach okrélonych przez lnyniera/Kierownika projektu,
tablic informacyjnych, ktérych t&€ bedzie zatwierdzona przez Ayniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjnee¢da utrzymywane przez Wykonawowv dobrym stanie
przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest whczony w cen kontraktove.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcasbzie:
a) a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,
b) b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie esido
przepiséw i norm dotyezych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz ledzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych,
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a wynikapcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezes innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dzialania.
Stosujc sk do tych wymag# bedzie miat szczegolny wzgl na:

1) 1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopovégdiojazdowych,
2) 2) srodki ostranoici i zabezpieczenia przed:

a) a) zanieczyszczeniem zbiornikobw i ciekow wodnych pyitdob substancjami

toksycznymi,

b) b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) ¢) morzliwosciag powstania pearu.
1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwgarowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich
przepiséw sprawny spgz przeciwpagarowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazypnaah w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢ila skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpsim oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgogarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przersonel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwatyasszkodliwe dla otoczenia, nie edn
dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wikszym od dopuszczalnego, o#itmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robdét bda miaty aprobai techniczi
wydara przez uprawnion jednostl, jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego
oddzialywania tych materiatéw seodowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpkaiczeniu
rob6t ich szkodliwé¢ zanika (np. materialy pylaste) modyc uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymafia technologicznych wbudowania. z#é wymagaj tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrz¢gmgod na wycie tych materiatéw od
wihasciwych organdw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich aycie spowodowalto jakiekolwiek zagmenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawigj.

1.5.8.0chrona whasni publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wta@gasych
wiascicielami tych urzadzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamientasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacidzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegw
czasowy dla wszelkiego rodzaju robét, ktére mdjy¢ wykonane w zakresie przedenia
instalacji i uradzer podziemnych na terenie budowy i powiadénmnzyniera/Kierownika
projektu i wladze lokalne o zamiarze rozpgma robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwioczpieviadomi Irzyniera/Kierownika
projektu i zainteresowane wiadze orgdhie z nimi wspoétpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykorawedzie odpowiadéa za

10



Remont drogi gminnej w m. Ulanowice

wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadzestalacji na powierzchni ziemi i
urzadzei podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyoiu przez
Zamawiagcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabugloneszkaniow, Wykonawca
bedzie realizowa roboty w sposdéb powodigy minimalne niedogodroi dla
mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzertmdawy mieszkaniowej
w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatadimn

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bieaco informowany o wszystkich
umowach zawartych pogdzy Wykonawg a wigcicielami nieruchoméxi i dotyczcych
korzystania z wlasrigi i drog wewrtrznych. Jednate, ani lrzynier/Kierownik projektu
ani Zamawiajcy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigfpone sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgien osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowé sie do ustawowych ogranicgenaciskdw osi na
drogach publicznych przy transporcie materialéw yipasaenia na i z terenu robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niezine zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponadndeymmaych) i o kadym takim
przewozie bdzie powiadamiat Igyniera/Kierownika projektu. kynier/Kierownik
projektu mae polecé, aby pojazdy nie speinigje tych warunkdéw zostaly usgteé z
terenu budowy. Pojazdy powodaog nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone
na swiezo ukaiczony fragment budowy w oddrsie terenu budowy i Wykonawceadrie
odpowiadat za napraw wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
poleceniami Inyniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzegaprzepiséw dotyczych
bezpieczastwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych ziiowia oraz nie spemnigych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggizenia zabezpieczae,
socjalne oraz spez i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpiésaga publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwizane z wypetnieniem wymagakreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrenrobot i za wszelkie materialy i
urzadzenia uywane do robdét od daty rozpecza do daty wydania potwierdzenia
zakaczenia robot przez iyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno hy prowadzone w taki spos6b, aby budowla drogowa jejb
elementy bylty w zadowalagym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpagzroboty utrzymaniowe nie [@diej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulgnmiwytyczne, ktore s w jakikolwiek
spos6b zwizane z wykonywanymi robotami ietizie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowigodczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i dazie w pelni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymaggrawnych odnénie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odsieniu do sprgtu, materiatéw lub
urzadzen uzytych lub zwazanych z wykonywaniem robot i w sposolagly bedzie
informowa Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzeuistawiaggc kopie
zezwolé i inne odndne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstwania, obcizenia i
wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyckrye
Wykonawca, z wytkiem przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wynikniewgkonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przezyimiera/Kierownika projektu.

1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotasaekonkretne normy i
przepisy, ktdre spelntamap materiaty, sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, keda obowhzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warurtkéontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepsypaistwowe lub odnosgsie do
konkretnego kraju lub regionu, mpdy¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajce rowny lub wyszy poziom wykonania nipowotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzepiaez Irryniera/Kierownika
projektu. Rénice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zami&ami
musz by¢ dokladnie opisane przez Wykonawicprzedtaone Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne
pozostatéci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznymrgtk na terenie budowy
beda uwazane za wlasnd Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest powiadoni
Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowa® zgodnie z jego poleceniami.zé w wyniku
tych polecé Wykonawca poniesie koszty illub wypta op&nienia w robotach,
Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawi@jm i Wykonaweg ustali
wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysékdkwoty, o ktdén nalezy zwiekszy¢ cere
kontraktova.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 6 ile warunki kontraktu przewidajrealizacg)

Wykonawca zobowgzany jest zabezpiecgzy Zamawiagcemu, pomieszczenia
biurowe, spret, transport oraz inne wdzenia towarzysge, zgodnie z wymaganiami
podanymi w D-M-00.00.01 ,Zaplecze Zamaviizggo”.

2. MATERIALY
2.1.Zrodba uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanynavgystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robdt, Wykonawca pstzad Inzynierowi/Kierownikowi
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projektu do zatwierdzenia, szczegétowe informacfgycizace proponowanegarodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matémw jak réwnie odpowiednie
$wiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danegadta nie oznacza automatycznie
wszelkie materialy z danegoddta uzyska zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu wykazania,ze
materialy uzyskane z dopuszczonegodta w sposéb ggly spetniaj wymagania SST w
czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialtdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwadd wigcicieli i odnagnych wiadz
na pozyskanie materiatdw zeddet miejscowych welczapc w to zrodta wskazane przez
Zamawiagjcego i jest zobowrany dostarcay Inzynierowi/Kierownikowi projektu
wymagane dokumenty przed rozpecem eksploatacjradia.

Wykonawca przedstawi tgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
dokumentagj zawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtniajac aktualne decyzje o eksploataciji,
organéw administracji pastwowe]j i samorgdowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedziak®o za spetnienie wymagailosciowych i
jakosciowych materiatdw pochodeych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydclhymateriatow, dziemawy i
inne jakie okaa sie potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadkfad czasowo zt§ z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania
materiatbw miejscowych dalg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po uk@zeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@ terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umoveglabwykorzystane do robot lub
odwiezione na odklad odpowiednio do wymégaumowy Ilub wskaza
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie ¢dzie prowadzi zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy
poza tymi, ktore zostaly wyszczegélnione w dokuraehtumowy, chybaze uzyska na to
pisemn zgodt Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjarddet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione
z terenu budowy i zimne w miejscu wskazanym przezzyniera/Kierownika projektu.
Je&li Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow do
innych robét, ni te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychteriatléw zostanie
odpowiednio przewartgiowany (skorygowany) przez Agpniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane
materialty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzykozdc sk z jego nieprzyjciem,
usunkciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatdow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigluinozliwo$¢é wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych ratiot Wykonawca powiadomi
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Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co naiep 3 tygodnie przed ayciem
tego materialu, albo w okresie dazym, jdéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badaa wymaganych przez #yniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie mm® by pdiniej zmieniany bez zgody igniera/Kierownika
projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane maatedo czasu gdydala
one wyte do robét, bylty zabezpieczone przed zanieczgsiami, zachowaly swejjakasé
i whasciwosci i byly dostpne do kontroli przez ktyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skltadowania materiat@datzlokalizowane w olgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych zymierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykorawczaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwornie  materiatbw  mag by¢ okresowo  kontrolowane  przez
Inzyniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgmh stosowanych metod
produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw mdgy¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wihasciwosci. Wyniki tych kontroli leda stanowé podstaw do akceptacji okionej partii
materiatéw pod wzglhlem jakdci.

W przypadku, gdy lmynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekci
wytworni, musa by¢ spetnione naspujace warunki:

a) a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnion wspotprae i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie pmeadzania inspekciji,

b) b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatow przeznaczonych do realizacji
robot,

c) c¢) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Iayniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprde@nia inspekcji i
bada w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakovykonywanych robét. Spez uzywany do
robét powinien by zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie anizacji robot,
zaakceptowanym przez Ayniera/Kierownika projektu; w przypadku braku usfalw
wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Ireyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami oktenymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamiac
Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow@ do pracy. Powinien kyzgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
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Wykonawca dostarczy mygnierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgte do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowa sprzt jak rowniez naprawig lub wymienia&
sprt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupozliwos¢ wariantowego
uzycia  sprztu  przy  wykonywanych  robotach, @ Wykonawca  powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wybadruzyska jego akceptacjprzed
uzyciem sprztu. Wybrany sprgt, po akceptacji layniera/Kierownika projektu, nie nze
by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania
warunkow umowy, zostanprzez Irzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigétodkéw transportu,
ktére nie wplym niekorzystnie na jaké wykonywanych robdt i whkxiwosci
przewaonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewfigrowadzenie robét zgodnie z
zasadami  okdonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazatiac
Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianyumowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazédaospetnid wymagania dotycxce
przepis6w ruchu drogowego w odniesieniu do dopudmgzh naciskdw nasoi innych
parametréw technicznyclsrodki transportu nie spetnigie tych warunkéw mag byé
dopuszczone przez dyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywraiz stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé& na bieaco, na whlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jegadanja na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgwdnie z warunkami
umowy oraz za jakié zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboétichazgodndé
z dokumentag projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét
opracowanym przez Wykonaworaz poleceniami kyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metagkonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wyty@en planie i wyznaczenie
wysokaici wszystkich elementdéw robét zgodnie z wymiaramzgdnymi okrglonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi nasngie przez Iayniera/Kierownika
projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawaev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostan
usunkete przez Wykonawge na wlasny koszt, z wafkiem, kiedy dany hbid okaze sk
skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy ramipi przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie  wytyczenia rob6t lub  wyznaczenia wgsck przez
Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy adipowiedzialnéci za ich
doktadnag¢.
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Decyzje Imyniera/Kierownika projektu dotygeze akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementdéw robodteta oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a zakw normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji kynier/Kierownik projektu uwzgldni wyniki bada materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvage na
rozwazam kwestk.

Polecenia Iayniera/Kierownika projektu powinny By wykonywane przez
Wykonawe w czasie okrdonym przez layniera/Kierownika projektu, pod gtba
zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutuigsie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowtany opracowa i przedstawd do akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu program zapewnienia jgkoW programie zapewnienia
jakosci Wykonawca powinien okséé, zamierzony spos6b wykonywania robdét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t pamdupcy wykonanie roboét
zgodnie z dokumentacprojektovg, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jas@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

— - organizagi wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaaobot,

- — organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- — sposo6b zapewnienia bhp.,

- — wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- - wykaz o0s6b odpowiedzialnych za j&koi terminowd¢ wykonania

poszczegodlnych elementéw robét,

- — system (sposob i proced)irproponowanej kontroli i sterowania jalom
wykonywanych robét,

- — wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu \Glykwca zamierza zleci
prowadzenie badd,

- — spos6b oraz forengromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw stgnyich, a take wyciaganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologiczngmponowany sposoéb i
forme przekazywania tych informaciji zgnierowi/Kierownikowi projektu;

b) czs¢ szczegdlow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- - wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania iaazenia
pomiarowo-kontrolne,

— — rodzaje i ilg¢ $rodkéw transportu oraz wdzei do magazynowania i
zaladunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp

— — sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedauth wiaciwosci w
czasie transportu,

— — sposob i proceddarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie agizen, itp.) prowadzonych podczas
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dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonyaaposzczegoélnych
elementow robdét,

- — spos6b pospowania z materialami i robotami nie odpowiadgmi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli rob6t dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeam;
aby osigm¢ zatazong jakos¢ roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pethontrok robét i jakaci materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,aagbpc personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezédne do pobierania probek i bada
materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyinier/Kierownik projektu moe
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize poziom ich
wykonywania jest zadowalgjy.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz robét z
czestotliwoscia zapewniagca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ sa okreilone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie talgs one tam okrdone,
Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontrglest konieczny, aby zapewni
wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy tgnierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze
wszystkie stosowane wdzenia i spret badawczy posiad@ajwazng legalizacg, zostaty
prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okg&jacych procedury
badah.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi&€ nieograniczony dogp do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacije
o jakichkolwiek niedocignieciach dotycacych uradzex laboratoryjnych, spegu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub chétmdawczych. Feli niedocigniecia
te bkedg tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik
projektu natychmiast wstrzymaycie do robét badanych materiatow i dépie do wycia
dopiero wtedy, gdy niedagginiecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsunete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jékbtych materiatdw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem hiadeateriatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecae¢sstosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzi,wszystkie jednostkowe elementy produkciji
mog by¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do badla

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnions mozliwo$¢ udzialu w
pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probekeds dostarczone przez Wykonagvci
zatwierdzone przez kyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone pri¥gykonawe
do bada wykonywanych przez kyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przemiera/Kierownika projektu.
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Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawcagdizie przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatow, ktore hwdeatpliwosci co do jakdci, o ile
kwestionowane materialy nie zosiaprzez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych baflapokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztyokrywa Zamawiagy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosow&a mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakoepte przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréow lub bafla Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu irtenie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstaai psmie ich wyniki do
akceptacji Inyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie
raportow z wynikami badajak najszybciej, nie piiej jednak ni w terminie okrélonym
W programie zapewnienia jadm.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzhu innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Izyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania
probek i badania materialtdbw w miejscu ich wytwaragozyskiwania, a Wykonawca i
producent materiatldw powinien udziethu niezlednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonagyqooprzez midzy innymi swoje badania¢tizie ocenia
zgodnd¢ materiatow i robét z wymaganiami SST na podstamyaikow wiasnych bada
kontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietaprobki materiatow i prowadgéi
badania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zé8 wyniki tych bada wykaza, ze
raporty Wykonawcy gniewiarygodne, to laynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie
na whlasnych badaniach przy ocenie zgadnomateriatdw i rob6t z dokumentacj
projektowg i SST. Mae réwnie: zleck, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych bafianiezalenemu laboratorium. W takim przypadku
calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badapobierania probek poniesione
zostan przez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mege dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére
posiadai:

1. 1. certyfikat na znak bezpieargwa wykazuicy, ze zapewniono zgodké z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wkgiwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. 2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
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- — Polskg Normyg lub
— — aproba4 techniczin, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeeli nie % objete certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktére spetnigg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumesiywymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robddbie posiadé te dokumenty, okstajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvinzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawngimowiazujacym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoay d
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaza prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowgzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ebla dokonywane na bigco i beda dotyczy
przebiegu rob6t, stanu bezpieigeva ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy elizie opatrzony dat jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaregimjenia i nazwiska oraz stanowiska
stwzbowego. Zapisy dxa czytelne, dokonane trwat technilkh, w poradku
chronologicznym, bezgeoednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalkczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumeb¢da oznaczone
kolejnym numerem zatznika i opatrzone dat i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegdélngci:

- - dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- — dat przekazania przez Zamawgaggo dokumentacji projektowej,

- — dat uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia
jakosci i harmonograméw robét,

- — terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoinych elementow robét,

— — przebieg robot, truddei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgy
przerw w robotach,

— - uwagi i polecenia lryniera/Kierownika projektu,

- - daty zaradzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- — zgtoszenia i daty odbioréw robot zanig@ych i ulegagcych zakryciu, cgciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

- — wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- — stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegd6lnym wazku z warunkami klimatycznymi,

- — zgodnd¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich apise dokumentaciji
projektowej,

- — dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
trakcie wykonywania robét,
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— dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robaét,
- dane dotycgce jakdci materialdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych bada podaniem, kto je przeprowadzat,
— — wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z paden, kto je przeprowadzat,
- — inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsgab
przedtaone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania.si

Decyzje Imyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika owet
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pi@gj lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania si Projektant nie jest jednak steprumowy i nie ma uprawnie do
wydawania poleaeWykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego
postpu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych rob&eprowadza siw
sposo6b cigly w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do kgki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodneri
materiatow, orzeczenia o jad@ materiatlow, recepty robocze i kontrolne wyniladai
Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakdci.
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny kyudostpnione na kade
zyczenie liryniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprécz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastpujace dokumenty:
a) a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) ¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyogywilno-prawne,
d) d) protokoty odbioru robat,
e) e) protokoty z narad i ustate
f) f) korespondenejna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dila przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginkecie  ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje goje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianawem.

Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla Imyniera/Kierownika
projektu i przedstawiane do vaglu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robé6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu
Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanyab6t i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) widimch podanych vilepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykwcy od obowsizku ukaiczenia
wszystkich rob6t. Bidne dane zostgnpoprawione wg instrukcji bryniera/Kierownika
projektu na pimie.

Obmiar gotowych roboéteuzie przeprowadzony z e€ztcécia wymagan do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvaym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonaw¢ Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materialdw

Dilugcici i odlegtdici pomidzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnyméda
obmierzone poziomo wzdtlinii osiowej.

Je&li SST wiaciwe dla danych robdt nie wymagaiego inaczej, objosci beda
wyliczone w i jako diug@¢ pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach Ilub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprazt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgiab
zaakceptowane przezzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJezeli
urzadzenia te lub spgz wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiadéa
wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dula przez Wykonawe utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom SST &lzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposéb agly
zachowanie doktadroi wg norm zatwierdzonych przezzmiera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed esziowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, a tate w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficz lzda wykonane w
sposOb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karciegisi obmiaréw. W razie braku miejsca
szkice mog by¢ dolagczone w formie oddzielnego aaknika do ksjzki obmiaréw, ktérego
wz6r zostanie uzgodniony zAynierem/Kierownikiem projektu.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegapastpujacym
etapom odbioru:
a) a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) b) odbiorowi czsciowemu,
¢) c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidizaagji ulegry zakryciu.

Odbioér robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogéinego
postpu robot.

Odbioru robot dokonuje kynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej cesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomienienryhiera/Kierownika projektu.
Odbiér kedzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpij jednak ni w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieno tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia ftynier/Kierownik projektu na
podstawie dokumentéw zawiegaych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacjdakumentagj projektows, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgici robot.
Odbioru czsciowego robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robat dokonuje ktynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robét w
odniesieniu do ich il&i, jakdéci i wartasci.

Catkowite zakdczenie robdt oraz gotow® do odbioru ostatecznegoedrie
stwierdzona przez Wykonawc wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na finie o tym fakcie Inyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przezzimiera/Kierownika projektu zakazenia robét i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaeqmzez Zamawiagego w
obecndci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja ddbajaca roboty
dokona ich oceny jakeiowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw badla
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodaoiowykonania robét z dokumentagprojektova i
SST.
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W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapogikaz realizacy ustalé
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikayych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupeha@ych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét gagowych lub robét
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komjspe jaka¢ wykonywanych robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega wythaganej dokumentagi
projektova i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma whkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieésévo ruchu, komisja dokona peten, oceniajc
pomniejszon wartags¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagarzyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégio robodt jest
protokdt odbioru ostatecznego robo6t spozony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiagcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowéa nastpujace
dokumenty:

1. 1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpw
jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. 2. szczegoétowe specyfikacje techniczne (podstawowekumentéw umowy i ew.
uzupeniagce lub zamienne),

3. 3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. 4. dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

5. 5.  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z
SSTiew. PZ],

6. 6. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodné&ci wbudowanych materiatow zgodnie
z SST i ew. PZJ,

7. 7. opinig technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw bada
pomiaréw zaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrsZ i PZJ,

8. 8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towaraggeh (np. na przelenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wdeicielom uradzen,

9. 9. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. 10. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnejveintaryzacji
powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdém przygotowania
dokumentacyjnego niegha gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroguiui z
Wykonawe@ wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnaae keda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaeegjo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupahcych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyolor zwizanych z
usuneciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznyrzaistnialych w okresie
gwarancyjnym.
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Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidrtestay robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza
jednostk obmiarovg ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstaw ptatncci jest
wartas¢ (kwota) podana przez Wykonagve danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmsowe] [edzie
uwzgkdniat wszystkie czynnéri, wymagania i badania skladeg s¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowa:
— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgcymi kosztami,
- — wartéd¢ zwytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynmoaa
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
- — wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoine D-M-00.00.00

Koszt dostosowania esido wymagéa warunkOéw umowy i wymaga ogélnych
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie waruokieslone w ww. dokumentach, a
nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdéw i orgarnjizachu obejmuje:

(@) (@) opracowanie oraz uzgodnienie z zynierem/Kierownikiem projektu i
odpowiednimi instytucjami projektu organizacji rucha czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu dpnierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnievynikajacych z posipu robaét,

(b) (b) ustawienie tymczasowego oznakowania sivietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczastwa ruchu,

(c) (c) optaty/dzierawy terenu,

(d) (d) przygotowanie terenu,

(e) (e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, barier,
oznakowa i drenau,

(H () tymczasow przebudow urzadzei obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaaghu obejmuje:

(a) (@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,

(b) (b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizagjchu obejmuje:

(a) (@) usunkcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) (b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DzNr 89, poz. 414 z poiej-
szymi zmianami).

2. 2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2f201 r. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Ni38, poz. 1555).

3. 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o0 drogach publidzrjaz. U. Nr 14, poz. 60
z p&niejszymi zmianami).

25



Remont drogi gminnej w m. Ulanowice

D-01.01.01

ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecniej § wymagania dotyece
wykonania i odbioru robét zwezanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéw
wysokdciowych przy wykonywaniu zadania , Remont drggiinnej w m. Ulanowice.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktiqezetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w ere 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wszystkimi czyngoiami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie
w terenie przebiegu trasy drogowej oraz petda obiektow inynierskich.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktow wysod@owych

W zakres robot pomiarowych, zmanych z odtworzeniem trasy i punktow

wysokdciowych wchodz:

a) a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktéw gtéwnych osi
trasy i punktéw wysokaiowych,

b) b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeatge osi),

c) ¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékiowych (reperéw roboczych),

d) d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) e) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrocta przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposoOb utatwaay odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okre&dlenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtowne trasy - punkty zatamania osi trasynkty kierunkowe oraz
pocatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okmdenia podstawowe as zgodne z obowirzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-80.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padan
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtownych trasy naje stosowa pale drewniane z
gwozdziem lub pgtem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowdhagcsci okoto
0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza grarobot ziemnych, wasiedztwie punktow
zalamania trasy, powinny ndiérednie od 0,15 do 0,20 m i dtugébod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nayestosowa paliki drewnianerednicy od
0,05 do 0,08 m i diugei okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w isjgiej
nawierzchni bolce stalowgednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mig diugas¢ okoto 0,50 m i przekréj prostatqy.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysgkmwych naley stosowa
nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- — niwelatory,
- — dalmierze,
- - tyczki,
- - faty,
- — tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowe;j i jej kgaw wysokaciowych
powinien gwarantowauzyskanie wymaganej doktadiod pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogllne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatéw
Sprzt i materialy do odtworzenia trasy v przewozi dowolnymi srodkami
transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O00 ,Wymagania
ogolne” pkt 5.
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5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byykonane zgodnie z oboavujacymi Instrukcjami
GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien prgepd Zamawigcego
dane zawierafe lokalizacg i wspotrzdne punktéw gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamaweégjo, Wykonawca powinien
przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne nietlme do szczegdtowego wytyczenia
robot.

Prace pomiarowe powinny éywykonane przez osoby posiagtz odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich lgbach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtownych trasy i i reperéw roboczych. Bdy te
powinny by usunéte na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&tone w dokumentacii
projektowej g8 zgodne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize
rzeczywiste rzdne terenu istotnie zdia sic od rzdnych okrélonych w dokumentaciji
projektowej, to powinien powiadoio tym Irzyniera. Uksztattowanie terenu w takim
rejonie nie powinno biyyzmieniane przed pogliiem odpowiedniej decyzji przezAyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikge z ré&nic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i ezinych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera, zostam
wykonane na koszt Zamawagpgo. Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczaze
roboty dodatkowe w takim przypadku ofci Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpdoyé
rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikOw pomiar6w przegniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty giéwne trasy i puniggérednie osi trasy mugz
by¢ zaopatrzone w oznaczenia oltagace w sposéb wyemy i jednoznaczny
charakterystyk i polozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznatzgowinny by
zaakceptowane przezzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktdw pomiarowych i
ich oznaczé w czasie trwania robdt. dei znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiagcego zostanzniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania,
a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego praesmid robdt, to zostanone
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe koniecznepavidiowej realizacji roboét
naleza do obowiazkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osasy i punktow
wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne pomy by¢ zastabilizowane w
sposob trwaly, przyayciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azeakiowiszane
do punktéw pomocniczych, patonych poza granic robét ziemnych. Maksymalna
odlegta¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych niezenprzekracza500
m.

Zamawiagcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze)
wzdtuz osi trasy drogowej, a ta& przy kadym obiekcie iaynierskim.

Maksymalna odlegkd miedzy reperami roboczymi wzdtutrasy drogowej w
terenie ptaskim powinna wyn@sb00 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskim
powinna by odpowiednio zmniejszona, zatée od jego konfiguraciji.
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Repery robocze natg zatazy¢ poza granicami robot zaganych z wykonaniem
trasy drogowej i obiektow towarzygzych. Jako repery robocze nma wykorzysté
punkty state na stabilnych, istrdejch budowlach wzdt trasy drogowej. O ile brak
takich punktow, repery robocze najezalazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie wossip wykluczajcy osiadanie,
zaakceptowany przez4yniera.

Rzedne reperéw roboczych najeokresla¢ z taky doktadndcia, aby $redni bhd
niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/kmostigc niwelacg podwdjra w
nawigzaniu do reperéw gigtwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcej
wyrazne i jednoznaczne okdlenie nazwy reperu i jegogdnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektova oraz
inne dane geodezyjne przekazane przez Zamgoei@p, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji pastwowej albo innej osnowy geodezyjnej, cloaej w dokumentacji
projektowej.

Os trasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktaclrpdnich
w odlegitdci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniayydecz nie rzadziej i
co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej tsisy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie me by wiecksze nz 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drogedRe niwelety punktéw osi trasy naje
wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do ganych niwelety okrdonych w
dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleuzy¢ materiatdw wymienionych w pkt
2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robot
zastpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, wsntzonych poza granicobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypow
i wykopow na powierzchni terenu (oktenie granicy robo6t), zgodnie z dokumengacj
projektova oraz w miejscach wymagamych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robd4t i w miejscach zaakceptowapyebz Irtyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naky stosowd dobrze widoczne
paliki lub wiechy. Wiechy naley stosow& w przypadku nasypow o wysol@
przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych nt 1 metr. Odlegté¢ miedzy palikami lub
wiechami naley dostosowé& do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy owesj.
Odlegia¢ ta co najmniej powinna odpowiatdaodstpowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypéw i
wykopdw o ksztatcie zgodnym z dokumeniggjojektova.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakdsci prac pomiarowych zwzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokaciowych naley prowadzé wedtug ogélnych zasad oktenych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymagami podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ANVymagania ogdine”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar robdt zwizanych z wyznaczeniem obiektéw jest&da obmiaru robot
mostowych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne”
pkt 8.

8.2. Spos6b odbioru robét

Odbiér robét zwgzanych z odtworzeniem trasy w terenie gagie na podstawie
szkicow i dziennikbw pomiarow geodezyjnych lub pidaitu z kontroli geodezyjnej, ktére
Wykonawca przedktada ignierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygsze podstawy ptatdoi podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
— — sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi tigaynktéw wysokéciowych,
— — uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- — wyznaczenie dodatkowych punktow wysegiowych,
— - wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych
przekrojow,
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- — zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaty, ochronh przed zniszczeniem i
oznakowanie utatwigge odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Platng¢ robot zwazanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jestaupw
koszcie rob6t mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. 1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywamac geodezyjnych.

2. 2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegis Gtéwny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatJGiK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysadagowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i okgsciowe, GUGIK 1979.

. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GEJ1983.

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUTD83.

Noo,~®
~No U AW
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D-04.03.01

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw
konstrukcyjnych nawierzchni wykonywanych w ramach zadania ,Remont drogi
gminnej w m. Ulanowice.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktiqezetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w ere 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koRstyjmych przed uteeniem
nasepnej warstwy nawierzchni.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe agszgodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.,80ymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogd6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0ogolne” pkt 1.5.

33



Remont drogi gminnej w m. Ulanowice

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skltadowania,
podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw giakcyjnych nawierzchni
Ka:
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowe;j:
- - kationowe emulsjéredniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
- — uplynnione asfaltyrednioodparowalne wg PN-C-96173 [3];
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw 2smanek mineralno-asfaltowych:
- — kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5
- — uplynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-S5[13],
- — asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 ¥2],zgod Inzyniera.

2.3. Wymagania dla materiatow

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBmA-94 [5].
Wymagania dla asfaltéw drogowych podano w PN-C72G2].

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne zgycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyewierzchni
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne 2ycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych

nawierzchni
Lp. Rodzaj lepiszcza zycie (kg/nf)
1 | Emulsja asfaltowa kationowa od 0,4 do 1,2
2 | Asfalt drogowy D 200, D 300 od 0,4 do 0,6

Doktadne zuycie lepiszczy powinno ldy ustalone w zalsosci od rodzaju
warstwy i stanu jej powierzchni i zaakceptowanesprizvyniera.

2.5. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggowodowé utraty cech lepiszcza i otugnia
jego jakdgci.

Lepiszcze naleyy przechowywdé w zbiornikach stalowych wyposanych w
urzadzenia grzewcze i zabezpieczonych przed e¢gpesh wody i zanieczyszczeniem.
Dopuszcza si magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanylétonowych lub
zelbetowych przy spehieniu tych samych warunkéwkigapodano dla zbiornikéw
stalowych.

Emulsg mazna magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.
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Nie nalery stosowd zbiornika walcowego lecego, ze wzgldu na tworzenie i
na duej powierzchni cieczy ,kaucha” asfaltowego zatykgego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowe] naleprzestrzega zasad ustalonych
przez producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprzt do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien
wykaz& sie mozliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:
- — szczotek mechanicznych,

zaleca s uzycie uradzexr dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinra by
wykonana z twardych elementéw czysmopeh i shey¢ do zdrapywania oraz usuwania
zanieczyszczeprzylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powposiada
mickkie elementy czyszeze i stzy¢ do zamiatania. Zaleca esiuzywanie szczotek
wyposaonych w uradzenia odpylaice,
- — sprzarek,
- — zbiornikéw z wod,
- — szczotekg¢gcznych.

3.3. Sprzt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni najeuzywa¢ skrapiark lepiszcza. Skrapiarka
powinna by wyposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwaleg¢ na sprawdzanie
i regulowanie nagpujacych parametrow:

- — temperatury rozkladanego lepiszcza,

- — ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

- — obrotow pompy dozyfej lepiszcze,

— — predkosci poruszania giskrapiarki,

- - wysokdci i diugdsci kolektora do rozktadania lepiszcza,
- — dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniencoiyolowany termicznie tak, aby bylo
mozliwe zachowanie statej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewniozktadanie lepiszcza z toleramg 10% od ilgci
zalazonej.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Ogllne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 4.
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4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mog by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samdotaych,
posiadajcych izolacg termiczry, zaopatrzonych w ugdzenia grzewcze, zawory spustowe
i zabezpieczonych przed dgsém wody.

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, iskkagh,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiemnie kgda korodowaty pod wptywem
emulsji i nie lgda powodowaly jej rozpadu. Cysterny przeznaczone ewwozu emuls;ji
powinny by przedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o pojemsoi nie
wiekszej ni 1 nt, a kada przegroda powinna ngiewykroje w dnie umaliwiajace
przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiornikirgeznaczone do transportu lub
sktadowania emulsji powinny byczyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@00 ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsiniluznego materiatu, brudu,
btota i kurzu przy @myciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby ywpadd
cisnieniem. W miejscach trudno deghych naley uzywaé szczotek ¢cznych. W razie
potrzeby, na terenach niezabudowanych, b@egnio przed skropieniem warstwa powinna
by¢ oczyszczona z kurzu przyyciu spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnatlmczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy bylaywana woda, to skropienie lepiszczemzo
nashpi¢ dopiero po wyschatiu warstwy, z wygtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych
nawierzchnia mze by¢ wilgotna.

Skropienie warstwy m@ rozpoczé sie po akceptacji przez myniera jej
oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna bgkrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a
w miejscach trudno daginych ecznie (za pomagcweza z dysz rozpryskovy).

Temperatury lepiszczy powinny mi@c sie w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza TemperatufZj
1 | Emulsja asfaltowa kationowa od 20do 40"
2 | Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150
3 [ Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsjnalezy ogrz& do temperatury zapewnigej wymagag
lepkasé.
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Jezeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa
powinna by pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czasheizy dla umaliwienia
penetracji lepiszcza w warsgw odparowania wody z emulsji. W zatesci od rodzaju
uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzi

Przed ulaeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Gylwca
powinien zabezpieczyskropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszazaj
tylko niezkedny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogollne zasady kontroli jako robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadprobne
skropienie warstwy w celu okflenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i
okreslenia wymaganej iléci lepiszcza w zalmosci od rodzaju i stanu warstwy
przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna bypparta na atestach producenta z tynyWykonawca
powinien kontrolowd dla kazdej dostawy wiéciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. WHaciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robét

L Rodzai lepiszcza Kontrolowane Badanie
P  1ep wilasciwosci wedtug normy
1 [Emulsja asfaltowa kationowa lepkas¢ EmA-94 [5]
2 | Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134 [1]

6.3.2.Sprawdzenie jednorodéc skropienia i zaycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi kontrok ilosci rozkladanego lepiszcza wediug metody
podanej w opracowaniu ,Powierzchniowe utrwalenizzn&rzanie iléci rozkladanego
lepiszcza i kruszywa” [4].

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ANVymagania ogdlne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne”
pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotygee podstawy platdgci podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
- — mechaniczne oczyszczenie zHaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej
nawierzchni z ewentualnym polewaniem wddb wyciem spezonego powietrza,
— — reczne odspojenie stwardniatych zanieczysacze
Cena 1 rhiskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
— — dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek
- — podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
— — skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- — przeprowadzenie pomiaréw i bad&boratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetffltow
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynniokigdN do nawierzchni

drogowych
10.2. Inne dokumenty
4. 4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie $db rozkladanego lepiszcza i
kruszywa”. Zalecone przez GDDP do stosowania pisr@&bDP-5.3a-551/5/92 z dnia
1992-02-03.

5. 5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfeé EmA-94. IBDIM -
1994 r.
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D - 04.04.04

PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO
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NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

SST - szczegotowa specyfikacja techniczna
SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8
9
1

. ODBIOR ROBOT ]
. PODSTAWA PtATNOSCI
0. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XYS3 wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zekanych z wykonaniem podbudéw z tlucznia kamiennego,
przy wykonywaniu zadania” Remont drogi gminnej wlstanowice”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jdk&ument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punktcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z tlucznia kamiewoneg

Podbudow z ttucznia kamiennego wykonuje:szgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako:

- podbudow pomocnica,

- podbudow zasadnicz.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z ttucznia kamiennego eszkonstrukcji nawierzchni sktadgia s¢ z
jednej lub wecej warstw nénych z ttucznia i kiica kamiennego.

1.4.2.Pozostate okigenia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagarmgolne” pkt 1.4.
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1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudomytucznia, wg PN-S-
96023 [9], a:
- — kruszywo tamane zwykte: tlucte kliniec, wg PN-B-11112 [8],
- — woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nadg uzy¢é nastpujace rodzaje kruszywa, wedtug

PN-B-11112 [8]:

- — tluczeéi od 31,5 mm do 63 mm,

- — Kkliniec od 20 mm do 31,5 mm,

— — kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Inzynier maze dopyci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa,
wybrane spé&réd wymienionych w PN-S-96023 [9], dla ktérych wygaaia zostam
okreslone w SST.

Jakd¢ kruszywa powinna lyzgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8],
okreslonymi dla:

- — klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadnjcze
- — klasy llilll - dla podbudowy pomocniczej.

Do jednowarstwowych podbuddéw lub podbudowy zasashjinaley stosowa
kruszywo gatunku co najmniej 2.

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicacl hiniejszej specyfikacji

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia iktia, wg PN-B-11112 [8]

Lp. Wiasciwosci Klasa Il | Klasa lll

1 |Scieralng¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]]
a) po pelnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, niecej niz:

- w ttuczniu 35 50
- w klincu 40 50
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy wsstnku
do ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, nigcej niz: 30 35
2 | Nasikliwos¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie ydej
niz: 2,0 3,0
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeabraych 3,0 50

b) dla kruszyw ze skat osadowych
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3 | Odporné¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5],|%
ubytku masy, nie wcej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeabra/ch 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skal osadowych 5,0 10,0

4 | Odporné¢ na dziatanie mrozu wedlug zmodyfikowanej
metody bezpgedniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112
[8], % ubytku masy, nie wcej niz:
- w klincu 30 nie bada si
- w tluczniu nie bada s | nie bada si

Tablica 2. Wymagania dla tlucznia i ktia w zalenosci od warstwy podbudowy
ttuczniowej, wg PN-B-11112 [8]

Podbudowa
jednowarstwowa| Podbudowa
lub podbudowa pomocnicza
zasadnicza

Lp. Wiasciwosci

1 | Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawarté¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, odsia-
nych na mokro, % m/m, nie &cej niz:

- w thuczniu 3 4

- w klincu 4 5
b) zawarté¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie

mniej ni:

- w thuczniu i w kliicu 75 65
c) zawarté¢ podziarna, % m/m, nie egej niz:

- w thuczniu i w Klicu 15 25
d) zawarté¢ nadziarna, % m/m, nie wgej niz:

- w ttuczniu i w kliacu 15 20

2 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, wg PN-B-06714
12 [1], % m/m, nie wicej niz:
- w thuczniu i w Klincu 0,2 0,3
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16
[3], % m/m, nie wgcej niz:
- w thuczniu 40 45
- w klincu nie bada ¢ | nie bada sl
4 | Zawartd@¢ zanieczyszcze organicznych, barwg
cieczy wg PN-B-06714-26 [6]:
- w tluczniu i w klincu, barwa cieczy nie ciemniejsga
niz: wzorcowa

2.4. Woda

Woda wyta przy wykonywaniu zagzczania i klinowania podbudowy me by
studzienna lub z wodagdu, bez specjalnych wymaga
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3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego

powinien wykazé si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

a) a) réwniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadaniazhia i klinca,

b) b) rozsypywarek kruszywa do rozenia klinca,

c) ¢) walcow statycznych gtadkich do zsgczania kruszywa grubego,

d) d) walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zesgczarek ptytowych do klinowania
kruszywa grubego kicem,

e) e) szczotek mechanicznych do usioié nadmiaru kiica,

f) f) walcdédw ogumionych lub stalowych gtadkich datkowego dogszczenia,

g) g) przewanych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w adzenia do rozpryskiwania
wody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogllne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczarych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z minngnateriatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaa

Podtaze pod podbudogttuczniows powinno spetni@wymagania okrdone w ST
D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@a”.

Podbudowa tluczniowa powinna dyutozona na podhku zapewnigcym
nieprzenikanie drobnych ggtek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie sgoistpod
podbudow ttuczniows powinna by utozona warstwa odcinaga lub wykonane ulepszenie
podiaza.

W przypadku zastosowania pauizy warstvg podbudowy tluczniowej a spoistym
gruntem podiea warstwy odcinagej albo odsczapcej, powinien by spethiony warunek
nieprzenikania ctek drobnych, wyrany wzorem:
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Dis g

85
gdzie: D5 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarnrstvly odcinagcej albo
odsiczapcej,

dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% zianmngu podtaa.

Geowlékniny przewidziane dozycia pod podbudog tluczniows powinny
posiadé aproba¢ technicza wydary przez uprawniom jednostk. W szczegOlngci
wymagana jest odpowiednia wytrzymatanechaniczna geowtdknin, uniemtioviajaca ich
przebicie ziarna tlucznia oraz odpowiednie detevosci filtracyjne, dostosowane do
uziarnienia podtza gruntowego.

Podbudowa powinna Bywytyczona w sposéb umliwiajacy jej wykonanie
zgodnie z dokumentagj projektova lub wedlug zaleae Inzyniera, z tolerancjami
okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowan@odbudowy powinny by
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do
osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przeyrrera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno uiwia¢ nachgniecie sznurkow
lub linek do wytyczenia rob6t w odgiach nie wgkszych nz co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zagszczanie kruszywa

Minimalna grubeé¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie @by po zagszczeniu
mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru nagkézych ziarn tlucznia. Maksymalna grébo
warstwy podbudowy po zagzczeniu nie mae przekracza20 cm. Podbudogvo grubgci
powyzej 20 cm nalgy wykonywa w dwdéch warstwach.

Kruszywo grube powinno lyroztozone w warstwie o jednakowej gruted, przy
uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grulé roztazonej warstwy lénego kruszywa powinna
by¢ taka, aby po jej zagzczeniu i zaklinowaniu agineta grubg¢ projektowan.

Kruszywo grube po rozigniu powinno by przywatlowane dwoma praejami
walca statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowyim mniejszym i 30 kN/m.
Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinrepoozé sie od kravedzi i
stopniowo przesuwasie pasami podienymi, czsciowo nakladajcymi si w kierunku osi
jezdni. Zagszczenie podbudowy o jednostronnym spadku popryetzimpowinno
rozpoca¢ sie od dolnej krawdzi i przesuwda sie pasami podinymi, czsciowo
naktadagcymi sie, w kierunku jej gérnej kragdzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczejpyaywatowaniu kruszywa
grubego nalgy roziozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklimmia
kruszywa grubego. Do zesgczania nalyy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku
jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo plytoweagszczarl wibracyjrs o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/mGrubdi¢ warstwy liznego kruszywa drobnego
powinna by taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszygrabego zostaty
wypetnione kruszywem drobnym. z#i to konieczne, operacje rozkladania i
wwibrowywanie kruszywa drobnego nzyepowtarza az do chwili, gdy kruszywo drobne
przestanie penetrowavarstwe kruszywa grubego.

Po zagszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalesuré¢ z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystanad powierzchriod 3 do 6 mm.
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Nastpnie warstwa powinna Byprzywalowana walcem statycznym gtadkim o
nacisku jednostkowym nie mniejszymznb0 kN/m, albo walcem ogumionym w celu
dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkawan

5.4. Odcinek probny

Jereli w SST przewidziano konieczéto wykonania odcinka probnego, to co
najmniej na 3 dni przed rozpaaiem robdét, Wykonawca powinien wykahadcinek
prébny w celu:

- — stwierdzenia czy spex budowlany do rozkladania i zggpczania kruszywa jest
wihasciwy,

- — okreslenia grubdci warstwy materiatu w stanie Aznym koniecznej do uzyskania
wymaganej grubdci warstwy po zagszczeniu,

- — ustalenia liczby przé§ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego wskaika zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinienyd takich materialéw oraz sptu
do rozkladania i zagzczania, jakiedula stosowane do wykonania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasi 400 m do 800 m, a diugdé
nie powinna by mniejsza ni 200 m.

Odcinek prébny powinien Ky zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
Inzyniera.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu
odcinka prébnego przeziyniera.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna iy
utrzymywana w dobrym stanie. zd Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgad
Inzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obamany naprawd
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pemezitich. Koszt napraw wyniktych
Z niewtaciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykdénaadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstamyniki tych bada Inzynierowi w celu
akceptaciji.

Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci kruszywa okréone w pkt
2.3 i tablicach 1 2 niniejszych ST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badgpodano w tablicy 3.
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Tablica 3.Cestotliwos¢ oraz zakres bada przy budowie podbudowy z tlucznia
kamiennego

Czestotliwos¢ bada
AN " S Maksymalna po-
Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalne ilosci | irzehnia podbu
bada na dziennej dowy na jedno
dzialce roboczej badanie (f)
1 |Uziarnienie kruszyw
2 | Zawartag¢ zanieczyszczeobcych w kruszywie 2 600
3 | Zawarta¢ ziarn nieforemnych w kruszywie
4 |Scieralng¢ kruszywa
RS 6000
5 | Naskkliwos¢ kruszywa . e
. . . i przy kazdej zmianiezrodta
6 | Odporngé¢ kruszywa na dziatanie mrozu . . o
. - ; pobierania materiatlow
7 | Zawartg¢ zanieczyszczeorganicznych

6.3.2.Badania wiéciwosci kruszywa

Préobki naley pobierg w sposo6b losowy z rozionej warstwy, przed jej
zagszczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco przekazywane ynierowi.

Badania petne kruszywa, obejrgeg ocen wszystkich wiaciwosci okreslonych
w pkt 2.3 powinny b§ wykonywane przez Wykonawcz czstotliwoscia gwarantujca
zachowanie jakdi robot i zawsze w przypadku zmiaggddta pobierania materiatow oraz
na polecenie lryniera. Prébki do badgpetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawc
w sposéb losowy, w obecfm Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace nagnosci i cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.

Tablica 4. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z thezni
kamiennego

Lp. Wyszczegodlnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiarow

1 Szerokd¢ podbudowy 10 razy na 1 km

w sposob agly planografem alb

2 Rownai¢ podiwzna co 20 m fa4 na kadym pasie ruchu

3 Rownai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

co 100 m w osi jezdni i na je
krawedziach

—

5 Rzedne wysokéciowe

6 Uksztattowanie osi w planié* co 100 m
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7 Grubai¢ podbudowy Podczas budowy:w 3 putach na
kazdej dzialce roboczej, lecz n

rzadziej nk raz na 400 fm
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz
nie rzadziej ni raz na 2000 f

8 Nosnos¢ podbudowy nie rzadziej ni raz na 3000 M

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i ukdateénie osi w planie naig
wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokdé¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie me r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wcej
niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraumikéw szeroké¢ podbudowy powinna liywieksza od
szerokdci warstwy wyej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wafto wskazan w
dokumentacji projektowe;.

6.4.3.R6wnci¢ podbudowy

Nierébwndici podiwne podbudowy naky mierzy 4-metrove tata lub
planografem, zgodnie z nognBN-68/8931-04 [11].

Nieréwndici poprzeczne podbudowy najemierzy 4-metrove tata.

Nieréwndici podbudowy nie magprzekraczé&
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaolimny by zgodne z
dokumentacj projektows z tolerancy = 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Ré&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi
projektowanymi nie powinny przekragza 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$§ podbudowy w planie nie me by przesunita w stosunku do osi
projektowanej o wicej niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub ecajiniz + 5 cm
dla pozostatych drog.

6.4.7.Grubag¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o weicej niz:
- dla podbudowy zasadniczeR cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy
Pomiary nénaosci podbudowy naley wykona zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
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Podbudowa zasadnicza powinna spétvigmagania dotyce ngnosci, podane
w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania doosci podbudowy zasadniczej w zafmici od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przzyaiu
Kategoria ruchu ptyty o srednicy 30 cm (MPa)
| 1
PierwotnyM E WtérnyM E
Ruch lekki 100 140
Ruch lekkaosredni isredni 100 170

Pierwotny modut odksztalcenia podbudowy pomochicagerzony piyt o
$rednicy 30 cm, powinien kiywigkszy od 50 MPa.
Zageszczenie podbudowy nale uznag za prawidiowe, gdy stosunek wtdrnego
1 [
modutu odksztalcenidl E do pierwotnego modutu odksztalcemaE jest nie wekszy od
2,2.
1l
Me

|
Me < 202

6.5. Zasady pogfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwicksze odchylenia cech
geometrycznych od okélenych w punkcie 6.4, powinny Bynaprawione. Wszelkie
naprawy i dodatkowe badania i pomiary zogtarykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerégioprojektowanej o vecej
niz 5 cm i nie zapewni to podparcia warstwomzejyiezacym, to Wykonawca powinien na
whasny koszt poszergzypodbudow przez spulchnienie warstwy na pehgrubgé, do
potowy szerokéci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardamnpgbocza),
dotozenie materiatu i powtdrne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod veztgm grubéci, Wykonawca
wykona napraw podbudowy. Powierzchnie powinny dyaprawione przez spulchnienie
lub wybranie warstwy na odpowiednigtebokas¢, zgodnie z decyaj Inzyniera,
uzupetnione nowym materiatem o odpowiednichsaiaosciach, wyréwnane i ponownie
zagszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny kd3atwykonaniu tych robét
nastpi ponowny pomiar i ocena grum warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3.Niewtasciwa nagnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca
wykona wszelkie roboty niezdne do zapewnienia wymaganejsnosci, zalecone przez
Inzyniera.

48



Remont drogi gminnej w m. Ulanowice

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawealludowy tylko wtedy,
gdy zanienie nénosci podbudowy wynikto z niewkxiwego wykonania robot przez
Wykonawe podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z
ttucznia kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogdlne”
pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektova, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogollne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy tluczniowej obejmuije:
- — prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- — oznakowanie robdt,
- — przygotowanie podim,
- — dostarczenie materiatdbw na miejsce wbudowania,
- — roziozenie kruszywa,
- — zagszczenie warstw z zaklinowaniem,
- — przeprowadzenie pomiaréw i bad#boratoryjnych okrdonych w specyfikacji
technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. a@zanie zawartgi
zanieczyszczeobcych

2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie skladu ziarnowego

3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie ksztaltu ziarn

4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie nagkliwosci
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5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. &@zanie mrozoodporsci
metod) bezpdgredna

6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. d8zanie zawartgi
zanieczyszczeorganicznych

7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. @zanie $cieralngci w
bebnie Los Angeles

8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamade nawierzchni
drogowych

9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa wigi@zchnia z tlucznia
kamiennego

10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie utuododksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obeizenie ptyt

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré&®ho nawierzchni
planografem i tai.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.
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D-04.08.01

WYROWNANIE PODBUDOWY
MIESZANKAMI MINERALNO-ASFALTOWYMI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczney svymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zwtanych z wykonaniem wyréwnania poprzecznego i
podiuznego podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymiamach zadania ,Remont
drogi gminnej w m. Ulanowice.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowastjgko dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w kere 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem wyréwnania poprzecznego i podigo podbudowy
mieszankami mineralno-asfaltowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Warstwa wyr6wnawcza - warstwa o0 zmiennej gégbaikladana na istniggej
warstwie w celu wyréwnania jej nierow§® w profilu podtwnym i poprzecznym.

1.4.2.Pozostate okigenia g zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymana ogélne” oraz w SST D-
05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pKt 1.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogdllne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2. Kruszywo

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyrdwcze, wykonywanych
i wbudowywanych na gaco, naley stosowa kruszywa spetniace wymagania okstone
w ST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowepkf 2.

2.3. Wypetiacz

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyrdwcze nalgy stosowa
wypetniacz wapienny spetnigy wymagania podane w ST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z
betonu asfaltowego” pkt 2.

2.4. Lepiszcza
Lepiszcza powinny speinfia wymagania okrdone w ST D-05.03.05
.Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.

2.5. Sktadowanie materiatow
Dostawy i sktadowanie kruszyw, wypetniaczy i lggs powinny by zgodne z
wymaganiami okrdonymi w ST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfalego” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robét
Sprzt do wykonania warstw wyréwnawczych z mieszanekeamamo-asfaltowych
zostat okrélony w ST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfakgo” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw
Transport kruszyw, wypetniacza i lepiszcz powiniepetnid wymagania
okreslone w ST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfatigo” pkt 4.

4.3. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powiniespetni& wymagania
okreslone w ST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaéigo” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-000 ,Wymagania
ogolne” pkt 5.
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5.2. Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych
Zasady projektowania mieszanek mineralno-asfaltbwsg okreslone w ST D-
05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.

5.3. Produkcja mieszanki mineralno-bitumicznej
Zasady produkcji, dozowania skfadnikéw i ich masa @ okrelone w ST D-
05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.

5.4. Zar6b prébny
Zasady wykonania i badania podano w ST D-05.03N¥Bwierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 5.

5.5. Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyréwamie profilu masa mineralno-
asfaltowy

Przed przysipieniem do wykonywania wyréwnania poprzecznego dtpmego
powierzchnia podbudowy powinna zastaczyszczona z fmego kruszywa, piasku oraz
skropiona bitumem. Warunki wykonania oczyszczersiropienia podbudowy podang s
w ST D-04.03.01 ,0czyszczenie i skropienie warsomdtrukcyjnych”.

5.6. Ukladanie i zagszczanie warstwy wyrownawczej

Minimalna grubeé¢ warstwy wyréwnawczej uzateiona jest od grubci
kruszywa w mieszance. Nagliszy wymiar ziarn kruszywa nie powinien przekrac9sb
grubdici uktadanej warstwy. Przed przygteniem do ukladania warstwy wyréwnawczej
Wykonawca powinien wyznacgy niwelee ukladanej warstwy wzdiu krawedzi
podbudowy lub jej osi za pomapstalowej linki, po ktdrej przesuwaestzujnik urzdzenia
sterupcego uktadark

Maksymalna grubig ukladanej warstwy wyréwnawczej nie powinna przekea
8 cm. Przy grubgri przekraczaicej 8 cm warstw wyréwnawca nalery wykona w dwu
lub wigcej warstwach nie przekraczaych od 6 do 8 cm.

Warstve wyréwnawca uktada st wedtug zasad okénych w ST D-05.03.05
.Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.

Zageszczenie  warstwy wyréwnawcze] z mieszanki minerasfaltowej
wyprodukowanej i wbudowanej na goo odbywa s wedlug zasad podanych w ST
D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt

Ze wzgkdu na zmienm grubd¢ zagszczanej warstwy wyréwnawczej
Wykonawca robét, na podstawie przeprowadzonych ,ppaedstawi Inynierowi do
akceptacji sposob zesgczania warstw wyréwnawczych w zalesci od ich grubéci.

5.7. Utrzymanie wyréwnanej podbudowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyrémgj podbudowy we
wihasciwym stanie, 2 do czasu ulzenia na niej nagpnych warstw nawierzchni. Wszelkie
uszkodzenia podbudowy Wykonawca naprawi na koszsmyk.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania zgodnie z
ustaleniami zawartymi w ST D-05.03.05 ,Nawierzchmidetonu asfaltowego” pkt 6, w
zakresie obejmagym badania warstw fgcych ponizej warstwyscieralnej.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy
podano w ST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu &sfedgo” pkt 6.

6.4.Wymagania dotycace cech geometrycznych wykonanego wyréwnania podbogy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyraich cech geometrycznych
wykonanego wyréwnania powinny &yzgodne z okrdonymi w ST D-05.03.05
.Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogdélne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowg jest Mg (megagram) wbudowanej mieszanki mineralno-
asfaltowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogllne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogoélne”
pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji
wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Roboty zwijzane z wykonaniem wyréwnania podbudowy wualedo robot
ulegapcych zakryciu. Zasady ich odbiorg ekrelone w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogllne ustalenia dotygeze podstawy platdgci podano w ST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 Mg wyréwnania podbudowy mieszamineralno-asfaltow
obejmuje:
- — prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- — oznakowanie robot,
- — dostarczenie materiatow,
- — wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej,

54



Remont drogi gminnej w m. Ulanowice

transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- — posmarowanie ggcym bitumem krawdzi urzdzei obcych,

— — rozcielenie i zagszczenie mieszanki zgodnie z zataymi spadkami i profilem,

- — przeprowadzenie pomiaréw i bad#boratoryjnych wymaganych w specyfikaciji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane z wykonaniem wyroéwnania podbudowy mieszankami
mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanyma goaco s podane w ST D-
05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 10
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D-05.03.05

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejweymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawieraclan betonu asfaltowego. w ramach zadania
.Remont drogi gminnej w m. Ulanowice.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowarst jako dokument przetargowy i kontraktowy przycaeiu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonywaniem warstwycieralnej, wizacej, wyréwnawczej i wzmacnigjej z betonu asfaltowego wg PN-S-
96025:2000 [10].

Nawierzchng z betonu asfaltowego ma wykonywa dla drég o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyc pétsztywnych”, IBDIM - 1997 [12] wg pounszego
zestawienia:

Klasyfikacja drég wg kategorii ruchu

kategoria ruchu I|czbf10c(J)sl|(§%;:§/%rggwych
KR1 212
KR2 od 13 do 70
KR3 od 71 do 335
KR4 od 336 do 1000
KR5 od 1001 do 2000
KR6 > 2000

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa pemiacza mineralnego o oklenym sktadzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankanenalna z odpowiedsiiloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na @oo, w okrélony sposoéb, spetniaga okrélone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfakoutazona i zagszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czymméa poprawia adhegjasfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwksza odporn& btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywawody; moze by
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podloe pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do wémia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lgtmi rozpuszczalnikami.
1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtposzawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerasfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wilasciwosci s3 zgodne z receptiaboratoryjm.

1.4.9.0dcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (ogdkci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pigayetu i uzyskiwanych parametréw technicznych
robét.

1.4.10.Kategoria ruchu (KR) — obgienie drogi ruchem samochodowym, wyoae w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dob

1.4.11.Pozostate oki&denia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
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1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniagy wymagania okrdone w PN-C-96170:1965 [6].
W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu najestosowa asfalty drogowe podane w tablicy 1
i2.

2.3. Polimeroasfalt

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje ctasnie asfaltu modyfikowanego polimerami,
to polimeroasfalt musi spetriavymagania TWT PAD-97 IBDiM [13] i posiadaprobat technicza.

Rodzaje polimeroasfaltéw i ich stosowanie w zatéci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano w
tablicy 1 i 2.

2.4. Wypetniacz

Nalezy stosowa wypetniacz, spetnigty wymagania okrdone w PN-S-96504:1961 [9] dla
wypetniacza podstawowego i zgstzego.
Przechowywanie wypetniacza powinnatlagodne z PN-S-96504:1961 [9].

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warsfaigralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec materiatow

Lp. Rodzaj materiatu w zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1llubKR 2| od KR 3doKR 6
1 | Kruszywo tamane granulowane wg HN-
B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skal magmowych i przeobhomych | ki I, II; gat.1,2 | Kl I, IY; gat.1
b) ze skat osadowych jw. i
) z surowca sztucznegeugle
pomiedziowe i stalownicze) jw. kl. I; gat.1
2 | Kruszywo tamane zwykle
wg PN-B-11112:1996 [2] kl. 1, 1l; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kL1, 1N -
4 | Grys i zwir kruszony z naturalnip
rozdrobnionego surowca skalnego wd4l. I, Il; gat.1, 2 kl. I; gat.1
WT/MK-CZDP 84 [15]
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastpczy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenigly z odpylania -
laboratoryjnego popioty lotne -
7 | Asfalt drogowy D 50, D 70, D 50”, D 70
wg PN-C-96170:1965 [6] D 100
8 | Polimeroasfalt drogowy DES80 A,B,C, DES8O0 A,B,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DP80
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1) 1) tylko pod wzgtdemscieralngci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla Kl
gat. 1

2) 2) tylko dolomity Kl. I, gat.1 w iléci < 50% m/m we frakcji grysowej mieszance
innymi kruszywami, w iléci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty
i piaskowce bez ograniczeniadthowego

3) 3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2. Wymagania wobec materiatdbw do warstwyzadej, wyréwnawczej i wzmacnigej z betonu

asfaltowego
) ) Wymagania wobec materiatow w
Lp. Rodzaj materiatu zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 | Kruszywo famane granulowane wg -B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) z surowca skalnego kl. I, Il; gat.1, 2 | K. I, no: gat.1, 2
b) z surowca sztucznegaugle
pomiedziowe i stalownicze) jw. kl. I; gat. 1
2 | Kruszywo tamane zwykie
wg PN-B-11112:1996 [2] kl. 1, 1l; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kL. 1, 11 -
4 | Grys i zwir kruszony z naturalnig
rozdrobnionego surowca skalnego gkl I, II; gat.1,2 | kl. I, 1Y gat.1, 2
WT/MK-CZDP 84 [15]
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastpczy -
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, -
wg orzeczenia laboratoryjnego popioty lotne -
7 | Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D50,D 70 D 50
8 | Polimeroasfalt drogowy DE30 AB,C
wg TWT PAD-97 [13] - DES8O AB,C,
DP30,DP80
1) tylko pod wzg¢demscieralndci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza stosowanie wypetniacza innego pochodzenia, np.
pyly z odpylania, popioty lotne z ¢gla kamiennego, na podstawie orzeczenia laborategg i za zgod
Inzyniera.

2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nafe stosowa kruszywa podane w tablicy 1 i 2.
Skladowanie kruszywa powinno odbyivasie w warunkach zabezpiecaaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyarankruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt uptynniony
Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetniagy wymagania okrdone w PN-C-96173:1974 [7].
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe speftiajwymagania ok&done w WT.EmA-
99 [14].
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedigo powinien wykaza
sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
- — wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lubagiym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,
- — ukladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaitbvypu zagszczanego,
— — skrapiarek,
- — walcow lekkich,srednich i cézkich ,
- — walcow stalowych gtadkich ,
- — walcow ogumionych,
— — szczotek mechanicznych lub/i innych adzer czyszcacych,
- — samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub tesdmv.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

0Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

4.2.1.Asfalt
Asfalt nalezy przewoz¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltow drogowych m@odbywa sie w:

— - cysternach kolejowych,
— - cysternach samochodowych,

— - bebnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanyaep Irzyniera.

4.2.2.Polimeroasfalt

Polimeroasfalt naley przewozé zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDIM [18az w
aprobacie technicznej.

4.2.3.Wypeiniacz

Wypelniacz luzem naly przewozt w cysternach przystosowanych do przewozu matevialpkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypelniacz workowany mima przewozi dowolnymi érodkami transportu w spos6b zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workéw.

4.2.4.Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymantaruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.5.Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na rozkldun

Czas transportu od zatadunku do roziadunku nieimgew przekracz& 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbud@wan

Zaleca si stosowanie samochodéw termosow z podwojn§ei@nami skrzyni wyposanej w system
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-@O0®M,Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do robét, w terminie uzgodnionym zzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki emaino-asfaltowej oraz wyniki bafdldaboratoryjnych
poszczegolnych sktadnikéw i probki materialdbw poleraw obecnéci Inzyniera do wykonania bada
kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej paleg:

- — doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,
- — doborze optymalnej ikei asfaltu,
- — okredleniu jej wtaciwosci | poréwnaniu wynikow z zal@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna esoic sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1.Warstwascieralna z betonu asfaltowego
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmgch do warstwyscieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawadicasfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maireej do warstwyscieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawdacicasfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zateosci od kategorii ruchu

Wymiar oczek KR 1Ilub KR 2 | od KR 3 do KR 6
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartaé od 0 dol§od 0 do 8
od 0 od 0 od 0 od 0 od 0
asfaltu do20 |MP f2d,80 b ;g O ldo20 |do2d |do16 |do12.8
Przechodzi
przez: 25,0 100 100 100
20,0 88+100 100 88+100| 90+100 100
16,0 78+100 | 90+100 78+100 | 67+100 [ 90+100 100
12,8 68+93 | 80+100 68+85 | 52+83 | 80+100 | 87+100
9,6 59:86 | 69+100 100 59:74 | 38+62 70+88 | 73+100
8,0 54+83 6293 90+100 | 54+67 | 30+50 63+80 66+89
6,3 48+78 56+87 78100 | 48+60 | 22+40 55:70 57+75
4,0 40+70 4576 60+100 | 3950 | 21+37 44+58 47+60
2,0 2959 35+64 41+71 29+38 | 21+36 3042 35+48
zawartg¢

ziarn > 2,0 | (41271) | (36+65) | (29:59) | (62:71) | (64+79) | (58:70) | (52:65)

0,85 20+47 26+50 27+52 20+28 | 20+35 18+28 25+36
0,42 13+36 19+-39 18+39 13+20 | 17+30 12+20 18+27
0,30 10+31 17+33 15+34 10+17 15+28 10+18 16+23
0,18 7+23 13+25 13+25 7+12 12+24 8+15 12+17
0,15 6+20 12+22 12+22 6+11 11+22 7+14 11+15
0,075 5+10 7+11 8+12 5+7 10+15 6+9 7+9

Orientacyjna

zawartg¢

asfaltu w 5,0:6,5| 5,0:6,5 | 556,5 | 4556 | 4,354 | 4,8:6,0 | 4,8:6,5

MMA, % m/m

1) mieszanka o uziarnieniu niegtym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltgee

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngochwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego
przedstawiono na rysunkach od 1do 7.
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki malnej BA od 0 do 20 mm do warstwgieralnej
nawierzchni drogi o obgzeniu ruchem dla KR1 lub KF
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnédj @& 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm
warstwyscieralnej nawierzchni drogi o ol¢eniu ruchm KR1 lub KR2
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 3.Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnéj & 0 do 8mm, od 0 do 6,3 mm
warstwyscieralnej nawierzchni drogi o oleieniu ruchem nawierzchni drogi o oliggniu ruchem KR!
lub KR2
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 4. Krzywe graniczne uzidenia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do taysscieralnej
nawierzchni drogi o obgieniu ruchem od KR3 do KF
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 5.Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralngj Bd 0 do 20 mm (mieszanka
nieciaglym uziarnieniu) do warstwgcieralng nawierzchni drogi o obgzeniu ruchem od KR3 do KF
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 6.Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralngj & 0 do 16 mm do warstwicieralnej
nawierzchni drogi o obgzeniu ruchem od KR3 do KF
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mienki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do warst¥gjeralnej
nawierzchni drogi o obgieniu ruchem od KR3 do KF

Sktad mieszanki minerali-asfaltowej powinien by ustalony na podstawie badprébek wykonanycl
wg metody Marshalla. Prébki powinny spelhisymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 d

Wykonana warstwacieralna z betonu asfaltowego powinna spétmgmagania podane w tablicy 4
od 6 do 8.

5.2.2.Warstwa wjzaca, wyréwnawcza i wzmachigja z betonu asfaltowe

Rzedne krzywych granicznych urnienia mieszanek mineralnych do warstwy axcej,
wyréwnawczej i wzmacniagej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweiresfaltu podano w tablicy

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnydd warstwy wizacej, wyréwnawczej
wzmachiagcej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysung+13.

Sktad mieszanki minerali-asfaltowej powinien by ustalony na podstawie badprébek wykonanycl|
wg metody Marshalla; prébki powinny spelhiiymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 d

Wykonana westwa whzaca, wyrbwnawcza i wzmacniga z betonu asfaltowego powinna speh
wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 6 d

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek miner-asfaltowych oraz warstwicieralnej z betonu asfaltowe

Wymagania wobec MMA
Lp. Wiasciwosci i warstwyscieralnej z BA
w zaleznosci od kategorii ruchu
KR 1llubKR2 | KR 3doKR ¢
Modut sztywnéci petzania?, MPe nie wymaga si | > 14,0 £18)"
Stabilng¢ prébek wg metody Marshalla 2) )
temperaturze 60C, kN =55 2 10,0
Odkgtatcenie probek jw., m 0d 2,0do 5,0 | od2,0do4,
4 | Wolna przestrziew probkach jw., % v/ od1,5do 4,5 | od2,0do4,
5 Wypoeimenle wolnej przestrzeni w prébkg od 75.0 do 90,0 0d 78.0 do
jw., %
86,0
6 | Gruba¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu
od 0 mmdo 6,3 m od 1,5do 4,0
od 0 mmdo 8,0m od 2,0do 4,0
od 0 mmdo 12,8 m od 3,5do 5, od 3,5 do 5,
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od 0 mmado 16,0 m od 4,0 do 5, od 4,0 do 5,
od 0 mmdo 20,0 m od 5,0 do 7, od 5,0 do 7,
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0 >98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0 od 3,0do 5,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, ingtcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy
tylko fazy projektowania sktadu MMA
2) probki zagszczone 2 x 50 udenzeibijaka
3) probki zagszczone 2 x 75 udenzebijaka
4) specjalne warunki, okgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym,
itp.

Tablica 5. Redne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek darstwy wizacej, wyréwnawczej i
wzmachiajcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweirtsfaltu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaiesci od
kategorii ruchu
Wymiar oczek sit KR 1lub KR 2 | KR 3 do KR 6
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od0 od 0 od 0 od 0 od0 od 0do
do 20 do 16 do 12,8 do 25 do 20 16Y
Przechodzi przez
31,5 100
25,0 100 84+100 100
20,0 87+ 100 100 75+100 | 87+100 100
16,0 75+100| 88+100 100 68+90 77+100 | 87+100
12,8 65+93 | 78+100 | 85+100 62+83 66+90 77+100
9,6 57+86 67+92 70+100 55+74 56+81 67+89
8,0 52+81 60+86 62+84 50+69 50+75 60+83
6,3 47+76 53+80 55+76 45:63 45+67 54+73
4,0 40+67 42+69 45+65 32+52 36+55 42+60
2,0 30+55 30+54 35+55 25+41 25+41 30+45
zawartg¢
ziarn > 2,0 mm | (45+70) | (46+70) | (45+65) | (59+75) | (59+75) | (55+70)
0,85 20+40 20+40 25+45 16+30 16+30 20+33
0,42 13+30 14+28 18+38 10+22 9+22 13+25
0,30 10+25 1124 15+35 8+19 7+19 10+21
0,18 6+17 8+17 11+28 5+14 5+15 7+16
0,15 5+15 7+15 9+25 5+12 5+14 6+14
0,075 37 3+8 3+9 4+6 4+7 5+8
Orientacyjna
zawart@¢ asfaltuw| 4,3:5,8| 4,3:58 | 4,5:6,0 | 4,0:555 | 4,0:55 | 4,358
MMA, % m/m
1) Tylko do warstwy wyréwnawczej

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnydd warstwy wizacej, wyréwnawczej i
wzmachiajcej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkdch do 13.
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 8. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralngj & 0 do 20 mm do warstwy wvacej,
wyréwnawczej i wzmacniagej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem KR1 lub KF
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 9. Krzywe graniczne uziarnienia mieski mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwyawicej,
wyréwnawczej i wzmachniagej nawierzchni drogi o obeieniu ruchem KR1 lub KR

Pozostaje na sicie, %

Pozostaje na sicie, %
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 10.Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralingy Bd 0 do 12,8 mm do warstw
Wwigzacej, wyrdwnawczej i wzminiajacej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem KR1 lub KR

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
90 / 10
80 Bl / / 20
\O U I I N .
°O. 70 /] 3 30
B B L7 —] °
N 60 W a0 =
I 7L 11 g
o s
N 50 A 50 :
g 1 ol N c
- P
g 40 / 60 T
E T e gMZZ““ 8
[
30 = 08
20 - 80
4"/ S SO SRR . Y U (VN A
0 - i n
1 90
"/— ﬁ’i T N_‘
0 100
0,075 015 018 03 042 0,85 2 4 63 896 16 25 381

12,8 20 31,5
Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 11.Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralngjd&l C do 25 mm do warstwy vgzacej,
wyréwnawczej i wzmacniagej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem od KR3 do KF
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 12.Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralngjd@l 0 do 20 mm do warstwy g#ace;,
wyréwnawczej i wzmacniagej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem od KR3 do KF
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 13.Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej Bd 0 do 16 mm do vrstwy
wyréwnawczej nawierzchni drogi o obgéeniu ruchem od KR3 do KF

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek miner-asfaltowych i warstwy waizacej, wyréwnawczej ora
wzmachiajcej z betonu asfaltowe

Wymagania wobec MMA, warsty
o wiazacej, wyrownawczej
Lp. Wiasciwosci i wzmacniagcej w zalenosci od
kategorii ruchu
KR1 lub KR2| od KR 3 do KR
Modut sztywnéci petzania’, MPz nie wymaga si > 16,0 £22)°
Stabilndg¢ prébek wg metody Marshalla
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temperaturze 60C, zagszczonych 2x75 >8,0 £6,07 =211,0
uderzé ubijaka, kN
3 | Odksztatcenie probek jw., mm od 2,0 do 5{0 oddb, 4,0
4 | Wolna przestrzew prébkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,
5 jVV\Jy%ZJrnlenle wolnej przestrzeni w prébkg ng 65.0 do 80,0 <750
6 | Gruba¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 6,0 od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0 od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm - od 7,0 do 10,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0 > 98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 4,5do 9,0 od 4,5do 9,0
1) 1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instryéc zeszyt nr 48 [16],dotyczy
tylko fazy projektowania sktadu MMA
2) 2) dla warstwy wyréwnawczej
3) 3) specjalne warunki, obgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym,
itp.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubagtym
zapewniajcej prawidtowe dozowanie skladnikéw, ich wysuszeanig/mieszanie oraz zachowanie temperatury
sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej

Dozowanie sktadnikéw, w tym tak wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z
recepi. Dopuszcza sidozowanie olgtosciowe asfaltu, przy uwzetinieniu zmiany jego gptasci w zaleznosci
od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 #R6 dozowanie skladnikbw powinno bysterowane
elektronicznie.

Tolerancje dozowania skladnikbw mpgwynosi: jedna dziatka elementarna wagi, weglie
przeptywomierza, lecz nie wiej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodani@odka adhezyjnego, to powinien onc¢bgozowany do asfaltu w
sposob i w iléciach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien b§ ogrzewany w sposob gmdni, z uktadem termostatowania,
zapewniajcym utrzymanie statej temperatury z toleranep’ C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyosi

-dlaD 50 od 145C do 165 C,
-dlaD 70 od 140C do 166 C,
-dla D 100 od 135C do 166 C,
- dla polimeroasfaltu -  wg wskazaroducenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minemndodaniu wypetniacza
uzyskata wiaciwg temperatuy. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna ®wyzsza o wgcej
niz 30 C od maksymalnej temperatury mieszanki minerakfaleowe;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powiwgaosk:

-zD50 od 140C do 176 C,

-zD70 od 135C do 165C,

-z D100 od 130C do 166 C,

- z polimeroasfaltem -  wg wskazaroducenta polimeroasfaltu.

5.4. Przygotowanie podiga

Podioe pod warstew nawierzchni z betonu asfaltowego powinno¢ byyprofilowane i réwne.
Powierzchnia podiea powinna by sucha i czysta.
Nieréwndci podtaza pod warstwy asfaltowe nie powinnyéhyieksze od podanych w tablicy 7
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Tablica 7. Maksymalne nier6wsa podtaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podize pod warstw
$cieralra Wigzaca i wzmacniagca
1 | Drogi klasy A, SiGP 6 9
2 | Drogiklasy GiZ 9 12
3 | Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nieréwrici podiaza @ wieksze od podanych w tablicy 7, podéonaley wyréwna

poprzez frezowanie lub utenie warstwy wyréwnawcze;.
Przed rozieeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, ig@d naley skropt emulsj
asfaltows lub asfaltem uptynnionym w ikgi ustalonej w SST. Zalecane §@ asfaltu po odparowaniu wody z

emulsji lub uptynniacza podano w tablicy 8.
Powierzchnie czotowe kraumikéw, wlazéw, wpustow itp. uszizer powinny by pokryte asfaltem lub

materialem uszczelni@gym okrélonym w SST i zaakceptowanym przezyniera.

Tablica 8. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltoviep uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

i . llo$¢ asfaltu po odparowaniu wody
Podiaze do wykonania warstwy N .
Lp. . . z emulsji lub uptynniacza z asfalfu
z mieszanki betonu asfaltowego .
uptynnionego, kg/fm
Podilaze pod warstw asfaltove
1 | Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa od 0,7 do 1,0
2 Podbud.owa' z kruszywa stabilizowanggo 0d 0.5 do 0,7
mechanicznie
3 Podp'udowa z chudego betonu lub gruntu 0d 0.3 do 0,5
stabilizowanego cementem
4 Navylerzchnla asfaltowa o chropowdtej 0d 0.2 do 0,5
powierzchni

5.5. Pojczenie medzywarstwowe

Kazda utozoma warstwe nalezy skropt emulsj asfaltowa lub asfaltem uptynnionym przed ukniem
nastpnej, w celu zapewnienia odpowiedniegogpaknia m¢dzywarstwowego, w il&ci ustalonej w SST.
Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolugj uptynniacza podano w tablicy 9.
Tablica 9. Zalecane ifgci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltoviep uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z

Lp. Polczenie nowych warstw emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego kg/t

1 | Podbudowa asfaltowa

2 | Asfaltowa warstwa wyréwnawcza luib od 0,3do 0,5
wzmachiajca
3 | Asfaltowa warstwa wizaca od 0,1do 0,3

Skropienie powinno khyywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianynod@arowanie wody
lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wygmzenia wynosi co najmniej:
- - 8h przyildgci powyzej 1,0 kg/mi emulsiji lub asfaltu uptynnionego,
- - 2h przyildci od 0,5 do 1,0 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego,
- - 0,5hprzyildci od 0,2 do 0,5 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia raamptaczarki.

5.6. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegozendy¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +8 C dla wykonywanej warstwy grubc > 8 cm i + 18 C dla wykonywanej warstwy grubc < 8

71



Remont drogi gminnej w m. Ulanowice

cm. Nie dopuszcza eiukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrpodiazu, podczas opadéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru $V16 m/s).

5.7. Zarob prébny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwjgst zobowjzany do
przeprowadzenia w obecsw Inzyniera kontrolnej produkcji.

Sprawdzenie zawarfoi asfaltu w mieszance okia sk wykonupc ekstraka.

Tolerancje zawartai sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej wetgm sktadu zaprojektowanego
podano w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawaftm sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej wagm skiadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej prahktody ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe dq
Lp.| Skladniki mieszanki mineralno-asfaltowej nawierzchni drég o kategorii ruchii
KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 | Ziarna pozostae na sitach o oczkagh
mm: +5,0 +4,0
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0;
2,0
2 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach # m +30 +20
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 - -
3 | Ziarna przechodge przez sito o oczkag
#0,075mm £20 *15
4 | Asfalt +0,5 +0,3

5.8. Odcinek prébny

Jeeli w SST przewidziano konieczétowykonania odcinka probnego, to co najmniej na Bptred
rozpoczciem robdét, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:
— — stwierdzenia czyayty sprzt jest wigciwy,
— — okreslenia grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed ezagzeniem, koniecznej do

uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej géabwarstwy,

— — okreslenia potrzebnej iléci przegé walcow dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawcazyje takich materiatéw oraz spiz, jakie kzda stosowane do wykonania
warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien Igyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mege przysipi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptdwaodcinka
prébnego przez hyniera.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bwbudowywana uktadagk wyposaonga w ukiad z
automatycznym sterowaniem grébowarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokamtacy projektova.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna tiysza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w pkcie 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbyivaie bezzwlocznie zgodnie ze schematem pgtzeyalca
ustalonym na odcinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggzgzania powinna wyndashie mniej nk:
- dla asfaltu D 50 13aC,
- dla asfaltu D 70 17%C,
- dla asfaltu D 100 12@C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskaz@roducenta polimeroasfaltow.

Zagszczanie nalgy rozpoca¢ od kravedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zagszczenia utoonej
warstwy powinien by zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny lbywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostof@do osi drogi.

Zkacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dprzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.
Ztacza powinny by catkowicie zwazane, a przylegage warstwy powinny byyw jednym poziomie.

Zlacze robocze powinno Byrowno obcgte i powierzchnia obetej krawedzi powinna by
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzydpéma asfaltowo-kauczukogv Sposéb wykonywania gz
roboczych powinien hyzaakceptowany przezdyniera.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykénhadania asfaltu, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki naher-asfaltowej i przedstatvwyniki tych bada
Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minevadisfaltowe]
podano w tablicy 11.
6.3.2.Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej gmlea wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967
[8]. Wyniki powinny by zgodne z receptlaboratoryja z toleranci okreslona w tablicy 10. Dopuszcza ¢si
wykonanie badainnymi rownowanymi metodami.

6.3.3.Badanie wiéciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug mieknienia asfaltu.
6.3.4.Badanie wiaciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zaytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotné¢ wypetniacza.

Tablica 11. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralsfaltowej

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegblnienie bada Minimalna liczba badana dziennej
dzialce roboczej
1 | Sktad i uziarnienie mieszanki mineralnot 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
2 | Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3 | Wiaciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Wiasciwosci kruszywa przy kadej zmianie
5 | Temperatura sktadnikow mieszanki dozér ciat
mineralno-asfaltowej a9y
6 | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czas|e
asfaltowej wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowe;j jw.
Wiasciwosci prébek mieszanki mineralng- ‘eden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytworni J

Ip.1iIp.8 — badania maghy¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.3.5.Badanie witaciwosci kruszywa
Przy kadej zmianie kruszywa nafg okresli¢ klase i gatunek kruszywa.
6.3.6.Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki mineralsfaiéowej

Pomiar temperatury skltadnikow mieszanki mineradséaltowej polega na odczytaniu temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamontowanego naczatae. Temperatura powinna ¢byzgodna z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej TSS

6.3.7.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltgquedgga na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury.
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Doktadng¢ pomiarux 2° C. Temperatura powinna dggodna z wymaganiami podanymi w SST.
6.3.8.Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocei®alnej jej wyghdu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9.Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nzje okreilacé na probkach zagzczonych metad
Marshalla. Wyniki powinny b§ zgodne z receptaboratoryjn.

6.4. Badania dotycgce cech geometrycznych i wkgiwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
6.4.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z bet@sfaltowego
podaje tablica 12.

Tablica 12. Cegstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 | Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dhégdl km

2 | Rownd¢ podiwzna warstwy kady pas ruchu planografem lubdato 10 m

3 | Rbwnd¢ poprzeczna warstwy nie rzadzief o 5m

4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidratjugaici 1 km

5 | Rzdne wysokéciowe warstwy | pomiar kdnych niwelacji podiunej i poprzecznej

oraz usytuowania osi wediug

Uksztattowanie osi w planie dokumentacji budowy

Grubg¢ warstwy 2 prébki z kadego pasa o powierzchni do 3000

6
7
8 | Zlacza podiune i poprzeczne cala diugfoziacza
9 | Krawedz, obramowanie warstwy cala diugo

10 | Wyghd warstwy ocena gijta
11 | Zagszczenie warstwy 2 probki z #dego pasa o powierzchni do 3008 ]
12 | Wolna przestrzew warstwie jw.

6.4.2.Szerokd¢ warstwy

Szeroké¢ warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinna lzgodna z dokumentacprojektovs, z
tolerancy +5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej nej potazonej, nie ograniczonej kranikiem lub opornikiem
w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna dgzersza z kalej strony co najmniej o grubdwarstwy na niej
potozonej, nie mniej jednak ni5 cm.

6.4.3.R6wnai¢ warstwy

Nieréwndci podtwne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mmeragg BN-68/8931-04 [11]
nie powinny by wieksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierowseowarstw asfaltowych, mm

. Warstwa Warstwa Warstwa
Lp. Drogi i place o o .
$cieralna wigzaca | wzmachiajca
Drogi klasy A, S i GP 4 6 9
Drogi klasy G i Z 6 9 12
3 | Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegmdwnkach prostych i na tukach powinny¢by
zgodne z dokumentacprojektows, z tolerangj + 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe
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Rzedne wysokéciowe warstwy powinny biyyzgodne z dokumentacprojektova, z tolerangj £ 1 cm.
6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os$ warstwy w planie powinna kyusytuowana zgodnie z dokumentapjojektows, z tolerancg 5 cm.
6.4.7.Grubg¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z grubiwia projektowa, z tolerang = 10 %. Wymaganie to nie
dotyczy warstw o grubiti projektowej do 2,5 cm dla ktérej tolerancja wgna5 mm i warstwy o grubiei od
2,5 do 3,5 cm, dla ktérej tolerancja wynash mm.

6.4.8.Ztacza poditune i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofmdo osi. Zicza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny kyprzesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cmaZka powinny
by¢ catkowicie zwjzane, a przylegage warstwy powinny byyw jednym poziomie.

6.4.9.Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i gdzeniach w jezdni powinna wystatvad 3do 5
mm ponad ich powierzchgi Warstwy bez opornikéw powinny bywyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta
koniecznd¢ obcicia pokryte asfaltem.

6.4.10.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énjiednolity tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszecych sk i spckanych.

6.4.11.Zagszczenie warstwy i wolna przestfizes warstwie

Zagszczenie i wolna przestnzev warstwie powinny b§ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i
recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonwahsfvego.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows i SST, jereli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PNe825:2000[10] daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:
- — prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- — oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym prejekbrganizacji ruchu,
- — dostarczenie materiatow,
- — wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itj@hsport na miejsce wbudowania,
- — posmarowanie lepiszczem kredzi urzdzen obcych i krawznikow,
- — skropienie midzywarstwowe,
— — roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,
— — obckcie kravedzi i posmarowanie asfaltem,
- — przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzclogowych.Zwir
i mieszanka
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszyamane do nawierzchni drogowych
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek

4.PN-B-11115:1998  Kruszywa mineralne. Kruszywatueme z zuzla stalowniczego do
nawierzchni drogowych

. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naétoPakowanie, znakowanie i transport

. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfaltygirave

. PN-C-96173:1974  Przetwory naftowe. Asfaltyymplione AUN do nawierzchni drogowych

. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody fadaas mineralno-bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych

9. PN-S-96504:1961  Drogi samochodowe. Wypeltniamienny do mas bitumicznych
10. PN-S-96025:2000  Drogi samochodowe i lotniskdMawierzchnie asfaltowe. Wymagania
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rédgnpawierzchni planografem idat

0o ~N O U1

10.2. Inne dokumenty

12.12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygdtsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

13.13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfaltygdwe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje -
zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

14.14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999

15.15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakb grysow i zwirbw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonegawierechni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

16.16. Zasady projektowania betonu asfaltowego ogkszonej odporni na odksztalcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztatcenia i modutu sztygaiomieszanek mineralno-bitumicznych metodelzania pod
obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zes8;tBDiM, Warszawa, 1995

17.17. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatlarogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 299 r., poz.
430).

INFORMACJA AKTUALIZACYJNA O ASFALTACH WPROW ADZONYCH NORM A PN-EN
12591:2002 (U)

Niniejsza aktualizacja SST zostata wprowadzona tisosvania przez GenerglrDyrekcg Drog
Krajowych i Autostrad pismem nr GDDKIA-BRI 3/211(® z dnia 2003-09-22.

1. 1. Podstawa zmian

W 2002 r. decyzj prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zaspazygta, metod notyfikaciji
(bez tlumaczenia), do stosowania w Polsce normaERN:2591:2002 (U), okétajace metody bada i
wymagania wobec asfaltow drogowych.

Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale ragvym niz dotychczasowa norma PN-C-
96170:1965.

Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (Wa)dostpne w Polsce od pogtku 2003 r.

Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie uniexméa dotychczas stosowanej normy PN-C-96170:1965.
chwila przywotania w dokumentach kontraktowych normy PM4170:1965 ma ona zastosowanie, pod
warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego wg P8BC70:1965.

2. 2. Zmiany aktualizacyjne w SST

Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltég/RN-EN 12591:2002 (U) w OST, wydanych przez
GDDP w 2001 r., uwzghniajacych zalgenia ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni daych i
potsztywnych” (KTKNPP), GDDP - IBDiM, Warszawa 1997
1. 1. D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
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D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego
D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego
D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-gej (SMA)
D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.
Niniejsza informacja dotyczy rownieinnych OST uwzgldniajacych roboty z wykorzystaniem
lepiszcza asfaltowego.

R
oA WN

3. 3. Zalecane lepiszcza asfaltowe

W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), InstyBadawczy Drég i Mostéw w
porozumieniu z GeneranDyrekcip Drog Krajowych i Autostrad uaktualnit zaleceniabdou lepiszcza
asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych \atgkogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
poétsztywnych”, ktory byt podstagwopracowania OST wymienionych w punkcie 2.

Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mirewsfaltowych wedtug przeznaczenia mieszanki
i obcigzenia drogi ruchem

Typ mieszanki Tablica zat. A Kategoria ruchu
i przeznaczenie KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR5-6
Beton asfaltowy do Tablica A 50/70 35/50 35/50
podbudowy
35/50
Beton asfaltowy do DE30 A,B,C 35/50
oWy Tablica C 50/70 DE80 A,B,C| DE30 AB,C
warstwy wizacej DP30 DP30
DP80
Mieszanki mineralno-
asfaltowe do warstwy 50/70 50/70
scieralnej (beton TablicaE | DESOA,B,C | DE30 AB,C SEESS /f’BB'éf
asfaltowy, mieszanka DE150 A,B,C | DES0 A,B,C s
SMA, mieszanka MNU)
Uwaga:* - do cienkich warstw
Oznaczenia:
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchmigatnych i pétsztywnych,
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,
MNU - mieszanka o niegijtym uziarnieniu,
35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zpsijacy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zpsifjacy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,

DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowetyegne techniczne. Polimeroasfalty drogowe.
Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warsza®@97

4. 4. Wymagania wobec asfaltéw drogowych

W zwigzku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), InstyBadawczy Drég i Mostéw w
porozumieniu z GenerajrDyrekcg Drég Krajowych i Autostrad ustalit wymagane wdawvosci dla asfaltéw z
dostosowaniem do warunkéw polskich - tablica 2.

Tablica 2. Podziat rodzajowy i wymagane wtawosci asfaltow drogowych o penetracji odx21 mm do
330x0,1 mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem doumkéw polskich

Lp. Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania | 20/3 35/5p 50/70 70/10  100/{50 160/2200/338
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
PN-EN
1 | Penetracjaw 2& 0,1mm 1426 20-30 35-50( 50-7Q 70-10 100-1%0 160-220 250-B30
Temperatura o PN-EN i |
2 mieknienia C 1427 55-63 | 50-58| 46-54 43-51 394 35-48 30-38
Temperatura o PN-EN
3 zaplonu, nie mniej C 22592 240 240 230 230 230 220 220
niz
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Zawartg¢
4 | sktadnikéw % m/m | PN-EN 99 99 | 99 99 99 99 99
rozpuszczal-nych, 12592
nie mniej ng.
Zmiana masy po
5 | starzeniu (ubytek | % m/m PN-EN 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0
lub przyrost) nie 12607-1
wiecej niz
Pozostata
6 | penetracja po % PN-EN 55 53 | 50 46 43 37 35
starzeniu, nie mnie| 1426
niz
Temperatura
7 | micknienia po °c PN-EN 57 52 | 48 45 41 37 32
starzeniu, nie mnie 1427
niz
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawartg¢ parafiny,
8 | nie wiccej niz % PN-EN 2,2 22 | 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
12606-1
Wzrost temp.
9 | micknienia po °c PN-EN 8 8 9 9 10 11 11
starzeniu, nie 1427
wiecej niz
Temperatura Nie ok-
10 | tamliwosci, nie °c PN-EN | reqlasie | -5 -8 -10 -12 -15 -16
wiecej niz 12593

78



